

Returadresse: Dansk Kabel TV A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C

Smørum Kabelnet
v/ Mikael M. Schrøder
Åkandehaven 30
2765 Smørum

10-08-2015
jn

Overslagspriser på Ø-delinger

Beskrivelse 1:

Efterfølgende priser indeholder overslag på Ø-delning af nettet til ca. 100 tilslutningsmuligheder i gennemsnit.

151-101-001 Krokushaven 1

Overslaget omfatter:

730 m multirør med indblæst fiberkabel til Hindbærvangen 83

Materialer	kr.	26.300
Ekstra rør til FTTH projektet	kr.	3.565
Arbejdsydelser, herunder projektering, dokumentation og splidsning	kr.	10.460
Gravning	kr.	<u>167.790</u>

Samlet pris ekskl. moms **kr. 208.145**

151-107-001 Nøddelunden

Overslaget omfatter:

350 m multirør med indblæst fiberkabel til Rytterparken 24

Materialer	kr.	14.000
Ekstra rør til FTTH projektet	kr.	4.010
Arbejdsydelser, herunder projektering, dokumentation og splidsning	kr.	6.180
Gravning	kr.	<u>94.920</u>

Samlet pris ekskl. moms **kr. 119.110**

Beskrivelse 2:

Efterfølgende priser indeholder overslag på yderligere Ø-delning af nettet til ca. 50 tilslutningsmuligheder i gennemsnit.

151-100-001 Nøddelunden 156Overslaget omfatter:

260 m multirør med indblæst fiberkabel til Nøddelunden 586

Materialer	kr.	10.575
Ekstra rør til FTTH projektet	kr.	9.805
Arbejdsydelser, herunder projektering, dokumentation og splidsning	kr.	6.180
Gravning	kr.	<u>116.375</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>142.935</u>

151-104-001 Riskær 15Overslaget omfatter:

750 m multirør med indblæst fiberkabel til Rørkær 21

Materialer	kr.	29.200
Ekstra rør til FTTH projektet	kr.	6.260
Arbejdsydelser, herunder projektering, dokumentation og splidsning	kr.	8.320
Gravning	kr.	<u>161.575</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>205.355</u>

151-108-001 Primulahaven 32Overslaget omfatter:

150 m multirør med indblæst fiberkabel til Irishaven 94

Materialer	kr.	7.115
Ekstra rør til FTTH projektet	kr.	1.800
Arbejdsydelser, herunder projektering, dokumentation og splidsning	kr.	6.180
Gravning	kr.	<u>65.525</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>80.620</u>

151-109-001 JordbærvangenOverslaget omfatter:

130 m multirør med indblæst fiberkabel til Solbærvangen

Materialer	kr.	5.635
Ekstra rør til FTTH projektet	kr.	4.460
Arbejdsydelser, herunder projektering, dokumentation og splidsning	kr.	6.180
Gravning	kr.	<u>45.825</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>62.100</u>

side 3

151-110-001 Kong Haralds PladsOverslaget omfatter:

310 m multirør med indblæst fiberkabel til Kong Svends Vænge

Materialer	kr.	12.480
Ekstra rør til FTTH projektet	kr.	0
Arbejdsydelser, herunder projektering, dokumentation og splidsning	kr.	6.180
Gravning	kr.	<u>57.845</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>76.505</u>

151-111-001 Åkandehaven 88Overslaget omfatter:

740 m multirør med indblæst fiberkabel til Astershaven 137 og Georginehaven 62

Materialer	kr.	27.425
Ekstra rør til FTTH projektet	kr.	7.785
Arbejdsydelser, herunder projektering, dokumentation og splidsning	kr.	10.460
Gravning	kr.	<u>129.525</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>175.195</u>

151-113-001 Kirsebærvangen 98Overslaget omfatter:

250 m multirør med indblæst fiberkabel til Kongemosen og Æblevangen

Materialer	kr.	11.330
Ekstra rør til FTTH projektet	kr.	1.785
Arbejdsydelser, herunder projektering, dokumentation og splidsning	kr.	13.245
Gravning	kr.	<u>69.130</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>95.490</u>