

Returadresse: Dansk Kabel TV A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C

Smørum Kabelnet
v/ Mikael M. Schrøder
Åkandehaven 30
2765 Smørum

10-08-2015
jn

Overslagspriser på opgradering af det passive net

Beskrivelse:

Det passive net omfatter anlægget fra sidste forstærker frem til og med for-
delerstanderne.

Efterfølgende priser indeholder overslag på opgradering af det passive net, så
det er klar til Docsis 3.1, dvs. 1.218 MHz på fremvejen og 204 MHz på retur-
vejen.

151-100-001 Nøddelunden 156

Overslaget omfatter:

Opgradering af 373 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 96 fordeler-
standere. Af disse standere udskiftes de 13 og der skiftes yderligere 1 for-
stærkerskab.

Materialer	kr.	48.600
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	84.960
Gravning	kr.	<u>18.750</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>152.310</u>

151-101-001 Krokushaven 1

Overslaget omfatter:

Opgradering af 368 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 130 fordeler-
standere. Af disse standere udskiftes de 19 og der skiftes yderligere 3 for-
stærkerskabe.

Materialer	kr.	70.360
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	105.220
Gravning	kr.	<u>28.875</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>204.455</u>

side 2

151-102-001 Riskær 15Overslaget omfatter:

Opgradering af 117 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 62 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 10 og der skiftes yderligere 2 forstærkerskabe.

Materialer	kr.	34.200
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	41.810
Gravning	kr.	<u>14.625</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>90.635</u>

151-103-001 Riskær 15Overslaget omfatter:

Opgradering af 82 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 34 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 5 og der skiftes yderligere 2 forstærkerskabe.

Materialer	kr.	20.430
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	24.570
Gravning	kr.	<u>6.800</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>51.800</u>

151-104-001 Riskær 15Overslaget omfatter:

Opgradering af 135 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 76 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 5 og der skiftes yderligere 2 forstærkerskabe.

Materialer	kr.	28.900
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	41.500
Gravning	kr.	<u>9.000</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>79.400</u>

151-105-001 Riskær 15Overslaget omfatter:

Opgradering af 91 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 17 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 2.

Materialer	kr.	7.060
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	14.580
Gravning	kr.	<u>2.250</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>23.890</u>

side 3

151-106-001 Rytterkær 113Overslaget omfatter:

Opgradering af 125 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 37 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 6.

Materialer	kr.	19.090
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	31.555
Gravning	kr.	<u>6.750</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>57.395</u>

151-107-001 NøddelundenOverslaget omfatter:

Opgradering af 231 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 49 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 6.

Materialer	kr.	24.220
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	47.930
Gravning	kr.	<u>6.750</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>78.900</u>

151-108-001 Primulahaven 32Overslaget omfatter:

Opgradering af 214 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 46 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 8.

Materialer	kr.	26.950
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	48.370
Gravning	kr.	<u>9.000</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>84.320</u>

151-109-001 Primulahaven 32Overslaget omfatter:

Opgradering af 143 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 56 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 5.

Materialer	kr.	20.800
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	38.110
Gravning	kr.	<u>5.625</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>64.535</u>

side 4

151-110-001 Kong Haralds ParkOverslaget omfatter:

Opgradering af 280 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 49 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 5.

Materialer	kr.	23.140
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	48.270
Gravning	kr.	<u>5.625</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>77.035</u>

151-111-001 Åkandehaven 88Overslaget omfatter:

Opgradering af 384 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 98 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 48.

Materialer	kr.	106.670
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	132.000
Gravning	kr.	<u>54.000</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>292.670</u>

151-112-001 HyldekærOverslaget omfatter:

Opgradering af 184 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 75 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 8.

Materialer	kr.	30.040
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	51.525
Gravning	kr.	<u>9.000</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>90.565</u>

151-113-001 Kirsebærvangen 98Overslaget omfatter:

Opgradering af 351 tilslutningsmuligheder, hvor der renoveres 77 fordelers-standere. Af disse standere udskiftes de 15 og der skiftes yderligere 2 for-stærkerskabe.

Materialer	kr.	57.730
Arbejdsydelser, herunder projektering og dokumentation	kr.	92.090
Gravning	kr.	<u>21.375</u>
Samlet pris ekskl. moms	kr.	<u>171.195</u>

side 5

Generelt for alle områder

Erfaringerne har vist, at der ved en gennemgribende renovering af det passive net viser sig kabelskader, som med fordel kan udbedres ved samme lejlighed. Vi vil derfor foreslå, at der reserveres yderligere 5 – 10 % af ovennævnte beløb til udbedring af sådanne skader.